



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

เรื่อง ขอยกยเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง
ที่ชำรุด หมู่ที่ ๔ ตำบลหลักแก้ว จำนวน ๓ เส้นทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังที่ชำรุด หมู่ที่ ๔ ตำบลหลักแก้ว จำนวน ๓ เส้นทาง ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามคำสั่งที่ ๓๔๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และได้ประกาศพร้อม
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E๑/๒๕๖๗ ประกวดราคา
จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังที่ชำรุด หมู่ที่ ๔ ตำบลหลักแก้ว จำนวน ๓ เส้นทาง ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ กำหนด
ขอรับเอกสารประกวดราคาในระหว่างวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ กำหนดยื่น
ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. โดยมีผู้เสนอราคายื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ ราย

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ร่วมกันตรวจสอบเอกสารของผู้
เข้ายื่นข้อเสนอราคาแล้วปรากฏว่า ยังไม่ดำเนินการตรวจสอบเอกสารของผู้เสนอราคาด้านคุณสมบัติและด้าน
เทคนิคตามประกาศเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไม่แล้วเสร็จ จึงขออนุมัติขยายเวลาการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวฯ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและ
เป็นธรรมแก่ผู้เสนอราคาและเพื่อประโยชน์ต่อทางราชการ

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๕ วรรคสอง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จึงมีมติให้เสนอ
ขอยกยเวลาการรายงานผลการพิจารณาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง
ที่ชำรุด หมู่ที่ ๔ ตำบลหลักแก้ว จำนวน ๓ เส้นทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๓
วันทำการ นับแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายโกมล แพทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว